Mandok — Barnamezés tertletek rendezése
EKRO00525192018

KIVITELEZESI SZERZODES

epitési-szerelési munkara

amely létrejott egyrészrél

MANDOK VAROS ONKORMANYZATA
(székhely: 4644 Mandok, Ady Endre Ut 1; Torzskonyvi azonositd szam (PIR): 731948; addszam: 15731948-2-
15; képv.: Peko Laszlé polgarmester), mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrél a

(székhely: ..; Cg.. .., addszam: .., bankszamlaszam: ..; kepv.. ..), mint vallalkozd (a tovabbiakban:
Vaéllalkozo)

kozott, alulirott helyen és napon az alabbi feltételek mellett:

1. Preambulum

11, Megrendelé a Kozbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) rendelkezései alapjan
kozbeszerzési eljarast folytatott le (a Kbt. 115. § (1) bekezdésben rogzitett feltételek fennéllasa alapjan,
hirdetmény kozzététele nélkuli, ajanlattételi felhivas kozvetlen megkuldésével inditott, targyalas nélkuli nemzeti
kozbeszerzési eljaras). Eljarast meginditd felhivas kozvetlen megkuldésének napja: ...

12. A jelen szerzédés 1.1 pontjdban hivatkozott kozbeszerzési eljarés térgya az alabbiak szerint kertlt
meghatérozasra:
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1.3. Megrendelé a kdzbeszerzési eljardsban benydjtott ajanlato(ka)t megvizsgalta, azokat egymaéssal dsszevetette.
Megrendeld a kdzbeszerzési eljaras alapjan hozott dontése szerint nyertes ajanlattevéként a jelen szerzédést
alaird Vallalkozét nevezte meg.

14. Véllalkozd kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajanlattétel sordn a terveket/mUszaki lefrdsokat, az eljarast
meginditd felhivést, a dokumentaciot és annak valamennyi mellékletét (kulonosen a koltségvetést), tovabba
minden egyéb rendelkezésre allé dokumentumot attekintett, a beruhazés megvaldsithatdsaga szempontjabdl
megfelelének talédlta és ajanlatéat a fentiekben rogzitetteknek megfeleléen tette. Teljesités soran ezen eléirdsok
betartasa Vallalkozo kotelessége. A késébb felmerild tervezési hibakért a vallalkozd csak akkor felel, ha azokat
a szokasos gondossaggal elvégzett tervvizsgélat soran fel kellett volna ismernie.

A fentiek elérebocsatasa mellett:

2. A szerzddes targya

2.1. A szerzddés targya: az 1.2. pontban hivatkozott, épitipari kivitelezési munkak elvégzése. Munkavégzés helye:
4644 Mandok, 1556/1 hrsz.

2.2. A Véllalkozo kotelezi magat, hogy a jelen szerzédés szerinti épitSipari kivitelezési munkat az atvett
tervdokumentéacio és kapcsolddd dokumentaciok szerint megvalositja.

2.3. A szerz6dés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a jelen szerzédésben, illetve a kapcsolddd
egyéb dokumentaciokban kdlén nevesitve nincsenek ugyan, de az elvallalt munkak komplett
megvaldsitasahoz szukségszerlien hozzatartoznak. Ezen munkak poétmunkénak nem mindsulnek, gy a
véllalkozdéi dijat nem novelik (ataléanyér).

2.4. Véllalkozd a munkaterllete(ke)t megismerte, az(oka)t a feladat elvallalasahoz szlkséges mértékben
megvizsgalta. Az épitést zavard kozlekedési, tarsadalmi, technikai és természeti korilményeket az elvarhatd
gondossaggal a kdzbeszerzeési eljaras soran és az eljaras eredményérél szold értesités ajanlattevének vald
megkuldését kovetben ismételten tanulmanyozta és a szerzédeést ezek ismeretében kéti meg.
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2.5. Szerz6d6 felek a szerzédés targyat képezd munkat oszthatatlannak tekintik.
A vallalkozdi dij
3.1, Aszerzédésben vallalt munkék vallalkozasi dija egydsszegl megéllapodéasos vallalasi aron (atalanyar):
.. Ft + AFA

A targyi beruhdzas NEM épftési hatdsagi engedély koteles épitési tevékenység.

Megrendeld tartalékkeretet nem biztosit.
3.2. FEDEZETRE VONATKOZO INFORMACIOK

Az ellenszolgaltatas fedezetét a TOP-2.1.1-15-SB1-2016-00002 azonositdé szaml ,Méndok — Barnamezds

tertiletek rendezése kozosségi- és gazdasdgi céllal” tamogatési szerz8dés biztositja. A finanszirozas

utdfinanszirozas keretében torténik. A tdmogatés intenzitasa az 6sszes elszamolhato koltség 100,000000 %-a.
3.3. Vaéllalkozd jogosult — amennyiben igenyelt elleget — egy elélegszamla, harom részszamla és egy végszamla

benyujtasara az alabbiak szerint:

a) az elélegszémla az épitési munkatertlet atadasaval egy idében nyudjthatd be, a szerzédésben foglalt —
tartalékkeret és é4ltalanos forgalmi add nélkdl szamitott — teljes ellenszolgéltatds 5%-anak megfeleld
Osszegére a Kbt. 135. § (7) bekezdese alapjan. Az eldlegszamla vonatkozasaban a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (1) bekezdésére tekintettel a teljesités idépontja a kifizetés napja, és ezen idépontot kell az
elélegszamlan is feltintetni;

El8leg visszafizetési biztositék: az eldleg fizetését a Megrendeld nem teszi fliggdvé a Vallalkozd részérél
biztositéek nyujtasatol.

b) az elsd részszémla az épitési munkalatok 25%-anak teljesitését kovetéen nydjthatd be, amelybdl a kifizetett
eléleg 6sszegének 25%-a levonéasra kerdl;

c) a masodik részszadmla az épitési munkalatok 50%-anak teljesitését kovetéen nydjthatd be, amelybdl a
kifizetett eléleg 6sszegének 25%-a levonasra kerdl;

d) a harmadik részszdmla az épitési munkalatok 75%-anak teljesitését kdvetden nydjthatd be, amelybdl a
kifizetett eléleg 6sszegének 25%-a levonasra kerUl;

e) a végszédmla benyUjtasara a miszaki dtadés-atvételi eljaras sikeres lezarasnak napjén jogosult Vallalkozo,
amelynek 6sszege nem lehet kevesebb, mint a nettd szerzddéses ellenérték 20%-a, amelybdl a kifizetett
eléleg 6sszegének 25%-a levonésra kerdl.

Teljesités szazalékos értéke alatt ajanlatkérd a Vallalkozo altal a miszaki elérehaladas soran elkeszitett,
beépitett, az épitési mlszaki ellendr altal elfogadott épitdipari teljesitmény nettd értékenek a nettd vallalkozoi
dijhoz viszonyitott aranyat érti. A szamlazasra minden esetben a teljesitésigazolas Megrendeld képviseldje
altal torténd kiadasat kovetden kerdl sor; a szamla értéke a tényleges teljesitéssel aranyos mértékd. A teljesités
igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyaddak.

Az ellenszolgaltatas az igazolt teljesitéseket kovetéen Vallalkozé altal benyujtott rész/végszamla alapjan
4tutalassal (forintban) kerul kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése
szerint, a helyesen kiallitott szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon bell.

Amennyiben a Véllalkozé a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, Ugy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl
eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabalyok alapjan, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §
rendelkezései szerint torténik az ellenszolgaltatas teljesitése. Iranyaddak a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/B. § rendelkezései.

Megrendel6 felhivja Véllalkozd figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 27. § (2) bekezdése
alapjan a Vallalkozd az alvéllalkozdval kdtendd szerzédésben az alvéllalkozd teljesitésének elmaradasaval
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeliebb a szerzédés szerinti, AFA nélkal
szamitott ellenszolgéltatas 10%-at elérd biztositékot kathet ki.

A szamla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.8 (1) bekezdése iranyado.
A fizetési feltételek kapcsan iranyadd jogszabéalyok kulonosen:

a. 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet;
b. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;
c. 2017. évi CL. torvény (Art.);
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d. 2013. évi V. torvény (Ptk.);
e. 2011. évi CXCV. torvény (Aht);
f. 2015. évi CXLIII. térvény (Kbt.).

34. A véllalkozési dij teljes kord, az tartalmaz minden jarulékos koltséget A vallalkozasi dij magaba foglalja
kulénoésen, de nem kizarélagosan:

a vallalkozo altal beépitésre kerllé valamennyi anyag ellenértékét (anyagarat);

a munkabért és jarulékait;

kalfoldi- és belfoldi anyagszallitasi- és csomagolési dijakat az ezekben bekovetkezd esetleges arvaltozasokkal egyutt;
a forint (HUF) esetleges arfolyamvéltozasanak tobbletkoltségeit;

vamkoltségeket, illetékeket és egyéb hasonld koltséget;

a teljesitéshez szukséges ideiglenes melléklétesitmények, felvonulasok megvaldsitasi és ezek elbontési, elszallitasi
koltségeit;

a kivitelezéshez sztkséges mindennem( kozlizemi dijat, valamint az azok méréséhez szikséges eszkdzok (almérdk)
telepitésének koltségeét;

a bontasbdl, épitésbdél szarmazdé hulladék, térmelék szallitasi és elhelyezési dijat;

a meteoroldgiai hatasokkal szembeni védekezés koltségeit;

a vizszintes és fuggdleges anyagmozgatas koltségeit;

a vallalkozo &ltal hasznalt munkaterdlet folyamatos érzésének érzési koltségét;

a vallalkozo altal végzett munkak megdvasi koltségeit;

a fel- és levonulassal kapcsolatos 6sszes koltséget;

a kivitelezéssel 6sszefiggd szervezési, organizacids tevékenység ellenértékét, és a vallalkozo kivitelezésében
megvalosuld tevékenység és a rendelkezésre alld organizacios tertlet elvéarhatd, ésszerll 6sszehangolasat a
kapcsolodo Vallalkozokkal, illetve tevékenységekkel.

A fentieken tulmenden a vallalkozasi dfj magaba foglalja tovabba kiléndsen, de nem kizardlagosan az alabbi
dijakat és koltsegeket:

a szallitasi, deponalasi és lerakohelyi, kozterdlet bérleti;

valamennyi gép, felszerelés és eszkoz fenntartasi, hasznalati és javitasi;

kulonleges kortlmények, akadalyoztatas miatti;

szabadalmi és licencia;

jotallasi, szavatossagi;

helyszini adottsagok és kortlmények miatti;

a kivitelezéshez esetlegesen szlkséges engedélyekkel, hozzéjarulasokkal (pl. forgalomterelési, Utvonal,
munkakezdési, stb.) kapcsolatos és banki;

a bruttd fedezet (Ugy, mint: kozvetett nem fuvarigényes széllitasi koltség, féépités-vezetdségi altalanos koltség,
munkésellatési koltség, anyagigazgatési koltség, vallalatiranyitési koltség, altaldnos kockazat, nyereséqg);

az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, mUszaki eldirasokban, valamint a mintavételi tervben eléirt
mintavételi, vizsgalati és mérési, valamint mindsitési koltségek;

a keletkezd (veszélyes) hulladékokat megsemmisité helyre elszallitasa és megsemmisitése;

adott esetben szukséges kdzmUszolgaltatd szakfellgyeletének dija;

az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz és a szerz6dés teljesitésehez szikséges jarulékos koltségek;

az atadasi tervdokumentacio, mindsitési dokumentacio készitésének dija.

35 A koltségeliranyzatban — szerepld, azonban a beruhdzas soran ténylegesen nem realizélodo
koltsegelemek/tételek nem érvényesithetdek.

3.6. A (vég)szamla a szerzédésben rogzitett 6sszes beruhazési terlletre kiterjedd munkak szerzédés szerinti
elvégzése utan nydjthatd be, Megrendeld altal alairt lezart atadas-atvéeteli jegyzokonyv alapjan kiéllitott, a
szerz6dés teljesftéset igazolod jegyzdkonyv eredeti aldirasu példanyanak csatolasaval.

3.7. Tekintettel arra, hogy felek é&talanydijban allapodtak meg, a kikotott véllalkozdi dijon feldl kizardlag a
pétmunka ellenértéke szédmolhato el [191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdés], figyelemmel a Kbt.
hatélyos eljarésjogi rendelkezéseire. Amennyiben a kivitelezés soran pétmunkak végzésének szukségessége
merUl fel, errél a vallalkozd koteles a megrendelét haladéktalanul értesiteni, melyre a Megrendeld 5 napon
belll frasban reagal.

4. A munkaterulet rendelkezésre bocsatasa

4.1, Megrendeld a hatalyba |épéstdl szamitva 5 munkanapon beldl koteles a munkateruletet atadni.

4.2. Ha kozterulet igénybevételére van szikség, ehhez az engedélyt a véllalkozd koteles beszerezni. A kozterulet
hasznélatanak dfjat a vallalkozd viseli.
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Az épitési terllet 6rzése, a baleset-, vagyon- és tlizvédelem ellatasa a véllalkozé kotelessége.

5. Teljesitési hataridd

5.1

5.2.

53.

54.

5.5.

5.6.

Teljesitési (kivitelezési) hatéridé: 100 nap (a jelen szerzédés hatalyba lépésétél szamitva). Megrendeld az
elételjesitéshez hozzéjarulasat adja.

Jelen szerz8dés a szerzd felek é&ltali alairassal (1. feltétel) és a kapcsoldédd tdmogatéson feltli fedezet
biztositdsahoz szikséges banki hitelszerz8dés hatélyba lépésének hivatalos kozlésével (2. feltétel) lép hatalyba.
Megrendeld a fedezetet biztositd, kapcsolddd banki hitelszerzédés hatalyba 1épésérdl igazolhatdan értesiti
Vallalkozot. Vallalkozéra vonatkozo teljesitési hataridék ezen hivatalos értesités napjatdl szamitanddak.

Megrendeld a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan felhivja Vallalkozd figyelmét arra a kértiményre, hogy a
kozbeszerzési eljarast meginditd felhivasban megjelolt azon feltételt, amelytél a kozbeszerzés
eredményességét figgdvé tette (a kapcsolddd banki hitelszerzédés hatélyba lépése), a kozbeszerzési eljaras
eredményeként megkotstt (jelen) szerzédés hatalybalépését felfliggesztd feltételként koti ki.

A Véllalkozé készre jelentése alapjan miszaki atadas-atvételi eljarast kell lefolytatni az épitSipari kivitelezési
tevékenységrél szold 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet eldirdsainak megfelelen.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés alapjan hatéariddben teljesit a véllalkozd, ha az atadas-atvétel a szerzédésben
eléirt teljesitési hataridén beldl, illetéleg hatarnapon megkezdddott. Kivételt képez, ha a Megrendelé a
Létesftményt nem vette 4t. Az 4tadas-atvétel idétartama max. harminc nap. Nem tagadhaté meg az atvétel a
md olyan hibéja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy potlasa nem akadélyozza a rendeltetésszer(
hasznélatot.

Amennyiben Véllalkozd a Létesitményt a szerz8désben megjeldlt hatéridére nem fejezi be, nem adja at
Megrendeld részére, minden nap késedelem utén a szerzédésben meghatérozott napi késedelmi k&tbért
koteles medfizetni. A mlszaki atadas-atvételi eljaras idtartama — amennyiben az eljarés a Létesitmény
atvételével zarul — nem sz&mft bele a késedelem id&tartaméba.

A Véllalkozénak a miszaki dtadas-atvétel megkezdése elétt sikeresen be kell fejeznie az Atvételt megel6z6
Uzemprobakat (amennyiben a szerzddés targya szerint kotelezd). A mlszaki atadés-atvétel eredményes
lezarésanak feltétele a 191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 33. §-ban meghatérozott nyilatkozatok, dokumentumok,
tanusitvanyok, igazolasok és Utmutatok Megrendeld részére torténd hianytalan atadasa.

Véllalkozd szerzédéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes mUszaki atadés-atvételi eljaras
lezardsanak a napja. A mUszaki atadas-atvételi eljarast 30 napon belll be kell fejezni. Sikeres mUszaki atadas-
4tvétel esetén a teljesitést késedelmi kotbér nem terheli akkor sem, ha a mUszaki atadas-atvétel befejezésének
a napja a szerzédés szerinti teljesités napjanal késébbi idépontra esik.

A sikeres atadés-atvételi eljarasrol felek jegyzékonyvet vesznek fel.

6. Vallalkozd jogai és kotelezettsegei

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

A Véllalkozé az elvallalt munkakat a hatalyos jogszabalyok, hatdsagi eléirasok, kotelezd szabvanyok, miszaki
normativak betartasaval kifogastalan muszaki/funkciondlis és esztétikai mindségben koteles elvégezni.
Véllalkozd kotelessége az EME-ek, Mlszaki Iranyelvek, Technolégiai Utasftasok, MUszaki Feltételek,
Alkalmazasi Utmutatok eldirasainak betartasa. Szerzédd felek kifejezetten rogzitik, hogy kizardlag a fent
rogzitett minéségl kivitelezés mindsul teljesitésnek, és a jelen szerzé4désben meghatarozott vallalkozési dij
ezen mindségben elvégzett munkara vonatkozik.

A Vallalkozo koteles elvegezni, illetve elvégeztetni mindazon kivitelezési munkélatokat — fuggetlenul attél,
hogy azok mely szakterUletet érintik — amelyek a jelen szerz&dés targyat képezd Iétesitmény rendeltetésszerd
hasznélatra alkalmas komplett szolgaltatasahoz szikségesek.

Vallalkozd a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a munkatertletet rendeltetésre
alkalmas allapotban adja at.

A munkatertlet érzésérdl, tlz- és vagyonvédelmérél a munkatertlet atvételét kdvetden, a sikeres mUszaki
dtadas-atvétel lezarésaig, a Véllalkozd gondoskodik.
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Vallalkozd a szerzédés megkotéesével egyidejlleg koteles a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 26. § szerinti
érvényes (épftési-szerelési) felelésségbiztositassal rendelkezni (legalabb 40.000.000,- HUF kareseményenként
és legalabb 80.000.000,- HUF/év).

A kivitelezéssel kapcsolatos hatosagi intézkedésekbdl, birsagokbdl eredd kovetkezmények a Vallalkozot
terhelik.

A kivitelezéssel  kapcsolatos — épitésrendészeti, balesetvédelmi  eldirasok  megszegésébdl  szarmazd
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.

Vallalkozo koteles sajat koltségén a hasznélatbavételi engedélyezés soran a hatdsagok részérdl eldirt munkak
elvégzésére.

A Véllalkozod kotelezettsége, hogy az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd
minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szolo, 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet szerint jarjon
el.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak melyet a Vallalkozénak kell
beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

— Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkanak a Magyar Szabvanyokban eléirt feltételekkel,
tovabba a Megrendelé utasitésaival és a szerzddés mlszaki tartalmaval, valamint annak mellékleteivel
dsszhangban kell lennie.

— A mindsitéshez szikséges mindséegi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

— A mUszaki atadés-atvétel feltétele tobbek kozott, a szukséges (szakhatdsagi) engedélyek megléte.

A létesitménybe csak olyan anyagok, stb. épithetdk be, amelyeket a Megrendelé jovahagyott és egyébként az
MSZ szabvény, egyéb elbirasokban rogzitett kovetelményeknek megfelelnek, illetve az egészséglgyre
vonatkozdé eldirdsok szerinti minéségtanusitassal rendelkeznek. Véllalkozd a jelen szerzddés teljesitése soran
kizarélag Uj anyagokat hasznalhat fel.

A bontasbol szarmazd — mUkodoképes, egyéb helyen beépithetd — anyagokat, berendezéseket elszallitani
csak a Megrendel, vagy annak megbizottja irasos hozzajarulasaval lehet.

Megrendeld jogai és kotelezettsegei

7.

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.
7.8.

Megrendeld a szerz8dés targyat képezd munka elvégzéséhez kivitelezésre alkalmas munkateruletet ad at a
Vallalkozonak a szerzédéesben meghatarozott Utemezés szerint.

Az épitési feladat elvégzéséhez Epitési engedély nem szikséges.

Megrendeld koteles a munka sorédn a Véllalkozd altal felé intézett kérdésekre a legrovidebb idén belul az
épitési napldban vagy mas irédsos forméban nyilatkozni. Amennyiben a Véllalkozé éltal hozzé intézett kérdés a
kivitelezés mUszaki dokumentacidjat, mUszaki tartalmat érinté valtoztatas (Tamogatési finanszirozasu munkak
esetében), annak elfogadésara Megrendelé csak a tdmogatés felett rendelkezésre jogosult Kozremikodd
Szervezet eldzetes jovahagyasaval jogosult.

Megrendeld jogosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafézisok mindségellendrzését fuggetlen kulsé
szervezetnél megrendelni, amennyiben azok minésége vélhetéen nem éri el a vonatkozé szabvanyokban és
eléirasokban megkovetelt mindségszintet, és abban a Megrendeld és Vallalkozd véleményeltérésen vannak. A
vizsgélatot a Megrendeld és a Véllalkozd kozdsen végezteti el, annak koltsége azt a felet terheli, akinek az
allitasa a bizonyitéds soran nem nyer igazolast. Amennyiben a szakvélemény a Megrendeléi allaspontot
tamasztjia ald, Ugy Véllalkozd az anyag vagy szerkezet bontésérdl, cseréjérdl sajat koltségén koteles
gondoskodni.

Megrendeld jogosult az elkészilt munkakat visszabontatni, kicseréltetni és a Vallalkozéval Ujra elvégeztetni,
amennyiben az nem a szerzédeés szerinti mUszaki tartalommal készult el.

Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.
A megrendel¢ altal alkalmazott mUszaki ellendrok jognyilatkozat tételére nem jogosultak.
A Megrendelé jogosult a Szerzédés felmondasara és a meghidsulasi kotbér érvényesitésére, ha a Vallalkozd:

a) nem tesz eleget barmely biztositék adasra, a Biztositasra vonatkozd kotelezettségének vagy a Vis
major bejelentésére vonatkozo értesftésnek.



7.9.

Mandok — Barnamezés tertletek rendezése
EKRO00525192018

b) munkaterdlet atadasatol szamitott 10 napon belll a kivitelezést nem kezdi meg vagy egyoldalian
felhagy a Létesitmény megvalositasaval, illetve félreérthetetlendl kinyilvanitva olyan szandékot mutat,
hogy a tovabbiakban nem tesz eleget Szerzédés szerinti kételezettségeinek,

Q) a késedelmi kothér mértéke eléri a szerzddés szerinti maximalis mértéket, vagy

d) barmely moddon megszegi az alvallalkozok  bevonéséra, az alvallalkozdkkal  kapcsolatos
adatszolgaltatasra vagy az alvallalkozék iranydban az ellenszolgaltatas  kifizetésére irdnyadd
szabalyokat,

e) felszdmolés-, végelszamolas indul ellene, vagy barmilyen hatarozat szuletik, illetve esemény torténik,
amely (barmely alkalmazhatd jog szerint) hasonld hatést vélthat ki, mint az itt felsoroltak barmelyike.

A felmondés idSpontjaban a Vallalkozd &ltal a Szerzédésnek megfeleléen maér elkészitett és beépitett
Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benyujtott és Mdszaki ellenér &ltal jévahagyott
Vallalkozd Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendelére. A Megrendelé azon dontése, hogy
felmondja a Szerzédést, nem befolyasolia Megrendelé egyéb jogait. Ezt koévetéen a Vallalkozonak el kell
hagynia az Epitési tertletet, valamint 4t kell adnia a Mdszaki ellendr részére a Véllalkozé dokumentumainak
minden részét és minden tervet, amelyet & készitett, vagy az & részére készitettek. Megrendel® ezen
dokumentumokat jogosult kozvetlentl igényelni Vallalkozo altal bevont harmadik személyektdl.

7.10. Miutédn a Megrendeld részérél inditott felmondés hatalyba lépett, a Megrendel®

7.

a) visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés koltsége és barmely
hiba kijavitasanak koltsége, a késedelmi kotbér és barmely mas a Megrendeldt terheld koltség
meghatérozasra nem kerult, és/vagy

b) jogosult barmely koltsége és kara Vallalkozd altali megtéritésére és a Létesitmény befejezése soran
keletkezett tobbletkiadasok megtéritésére levonva a Vallalkozd részére jard Gsszegeket. Barmely ilyen
veszteseg, kar és tobbletkoltség visszaszerzését kovetéen Megrendeld koteles kifizetni a Véllalkozo
részére a fennmarado Osszeget.

C) jogosult a meghidsulasi kotbért a Vallalkozdval medfizettetni.

Szerz8i jogi kérdések: A teljesités soran keletkezd, szerzéi jogi védelem ala esd alkotason/barmely
dokumentacion az ajanlatkéré terileti korlatozas nélkdli, hatérozatlan idejl, kizarélagos és harmadik
személynek dtadhatd felhasznélési jogot szerez, tovabbé jogot szerez az alkotés atdolgozasara is.

Alvéallalkozok, szakemberek

8.1
8.2.

8.3.

8.4.

Vallalkozo teljesitése soran a Kbt. 138-140. § rendelkezéseinek alkalmazésa mellett koteles eljarni.

Alvallalkozok és egyéb kozremilkoddk szolgaltatasainak igénybevétele a kapcsolddd kozbeszerzési eljaras
sorén tett ajanlat és a Kbt. hatalyos rendelkezései alapjan lehetséges. Az alvéllalkozok és egyéb kdzremUkodok
munkavégzésének 6sszehangolasa a vallalkozo feladata (adott esetben).

A vallalkozé az éltala kivélasztott alvéllalkozok jogellenes magatartéséért Ugy felel, mintha azt sajat maga
kovette volna el.

A Vallalkozé teljesitésében alvallalkozéként csak olyan cégbirésagon bejegyzett cég vagy véllalkozoi
igazolvannyal rendelkezd egyéni vallalkozd vehetd igénybe, aki nem tartozik a vonatkozd el6zmény
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya ala.

Ellendrzés, utasitas, tajekoztatas

9.1

9.2.

A megrendel jogosult a kivitelezés folyamatos ellenérzésére, ezt a jogat azonban csak a munkavégzés ideje
alatt gyakorolhatja.

Ha a kivitelezés soran olyan épuletrészek, szerkezeti elemek, tartozékok stb. késztlnek el, amelyeket utébb el
kell takarni, errél a vallalkozo koteles a megrendelét értesiteni annak megjelolésével, hogy az eltakarasra
mikor kerul sor. Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenérzés csak rovid idén &t lehetséges, a
megrendelének legaldbb 2 munkanappal korabban kell jelentenie, hogy az épuletrész, szerkezeti elem vagy
tartozék elkészulése mikor vérhatd és az ellenérzés meddig lehetséges. Amennyiben a megrendel$ az
ellendrzést — felhivas ellenére — az eltakaras eldtt nem végzi el, feltarast csak akkor kdvetelhet, ha az ezzel jard
Osszes tobbletksltséget megfizeti.

A megrendelé a vallalkozét az anyagfelhasznalas és a létrehozandd épitmény kialakitdsanak kérdésében,
valamint a hibatlan teljesités érdekében utasithatja. A felek kolcsdndsen kotelesek egymast tajékoztatni
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minden olyan korulményrdl, amely a teljesités idejét vagy mindségét érinti. Amennyiben a megrendeld
okszer(tlen utasitast ad, erre 6t a vallalkozd koteles igazolhatéan figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem
fogadésanak kovetkezményei a megrendel6t terhelik.

A megrendelé az ellendrzéssel miszaki ellenért biz meg [266/2013. (XI. 8). Korm. rendelet 21. §], mely személy
adatai: ...

A Véllalkozo felel6s miszaki vezetdje (266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-E kat.): ...

A felek kolcsondsen kotelesek a mUszaki ellendr, illetve a felelés miszaki vezetd személyében bekovetkezett
véltozésokat kozoIni (@ mésik fél székhelyére kell frasban megkuldeni) és akadélyoztatds esetén
helyettesitésukrél gondoskodni.

A felek surgds kdzleményeiket tavbeszélén, faxon vagy e-mail altal kozlik egymassal. A tdvbeszéldén adott
értesitést frasban is meg kell ismételnitk.

Az épitési munkaterulet dtadasaval egyidejlleg meg kell nyitni az elektronikus épitési naplét. A Megrendeld
mUszaki ellenére, illetve a Vallalkozd elektronikus épitési naploba bejegyzésre jogosult személyei a mésik
félnek sz6l6 — mUszaki jellegl — észrevételeiket, tajekozatd kdzleményeiket, utasitésaikat, figyelmeztetéseiket
kotelesek az épitési napldba bevezetni.

A felek kolcsonosen kotelesek egymast tajékoztatni minden olyan kortliményrél, amely a teljesités idejét érinti.
A jelen pontban irt tajékoztatast azonban mindegyik félnek a mésik fél székhelyére kell megkuldeni.

A szerz&dést biztositd mellékkotelezettségek, jotallas

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Jolteljesitési biztositék: a Kbt. 134. § (3) bek. alapjan a teljes nettd ellenérték 5%-a. A jolteljesitési biztositék a
hibas teljesitéssel kapcsolatos igények érvényesitésére szolgal. A jolteljesitési biztositékot a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontja szerinti formaban, legkésébb a szerzédés teljesitésének idépontjaig (a garancialis idészak
kezd® idépontjaig) kell rendelkezésre bocsatani és annak a garancialis id&szak lejartanak napjaig kell
érvényesnek lennie.

Szerz8d6 felek a Vallalkozd késedelmes teljesitése, illetve a neki felréhatd meghilsulas esetére az alabbi
kotbérfizetési kotelezettségben éllapodnak meg:

- a véghataridével kapcsolatos késedelem esetén a Vallalkozd a 3.1. pont szerinti nettd véllalkozasi dij
0,5%-a/nap, de maximum a 3.1. pont szerinti nettd véllalkozasi dij 20%-anak megfelelé6 mértékd
késedelmi kotbér fizetésére koteles. Vallalkozd 30 napot meghaladd késedelme esetén Megrendeld
(dontése alapjan) jogosult a szerzddéstdl elalini és a nem teljesités esetére jard kotbér osszegét
érvényesiteni (a késedelmi kotbér ezen esetben nem érvényesithetd) vagy a teljesitést tovabb engedni a
vonatkozd késedelmi kotbér érvényesitése mellett. Nem szamit bele a késedelem id&tartamaba annyi
nap, amennyivel a kivitelezés pdtmunka, illetéleg egyéb, a megrendeld érdekkorében felmerdlt ok miatt
hizédott el.

— amennyiben a Véllalkozd nem teljesit vagy késedelme a 30. napot meghaladja, illetéleg ha a szerzédés
olyan okbdl, melyért Vallalkozd felelés meghidsul, Ajanlatkéré jogosult a szerzédést rendkivili
felmondéassal megszintetni, Vallalkozé pedig meghilsulési kotbér fizetésére koteles. A meghilsulasi
kotbér mértéke a szerzédés nettd értékének 20%-a.

Kotbér a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdésének
megfeleléen akkor fizetendd, ha a kételezett felelés a szerzédésszegésért.

A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités aldl. A kotbért a
Megrendeld akkor is kdvetelheti, ha kara nem merult fel. A Megrendel® érvényesitheti a kotbért meghaladd
kérat, és a szerz6désszegéshbdl eredd egyéb jogait is.

Vallalkozd mentesul a szerzddésszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior
miatt nem tudta teljesiteni. A Megrendel&t az akadaly beélltardl és megszintetésérdl haladéktalanul, utodlag is
igazolhatd modon értesiteni kell.

Megrendeld kotbérigény érvényesitésének jogosultséga esetén a kotbér mértékének megfeleld szamlat bocsat
ki Véllalkozé felé. Megrendeld jogosult ezen kotbér mértékének megfeleld 6sszeggel csdkkentett dijat fizetni
Véllalkozo felé (beszamités).
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A megrendeld akkor allhat el a szerzddéstdl, ha bebizonyosodik, hogy a vallalkozd nem tudja a kivitelezést —
hatéaridében és/vagy rendeltetésszerli hasznélatra alkalmas médon — befejezni. Ezen esetben megrendeld a
meghiusulasi kdtbérre jogosult.

Jotallas: Vallalkozo a vonatkozd hatélyos torvényi szabalyozésokban, rendeletekben és Magyar Szabvanyban
eléirt teljes kord jotéllast és szavatossagot vallal a véllalkozasi szerzédés keretében megvaldsult miszaki
tartalom szerinti munkakra, berendezésekre és szerelvényekre. A Vallalkozé egyseges és teljes korl (minden
beruhazasi elemre kiterjedd) jotallasi katelezettsége a lezart Atadas-atvételi Igazolas kibocsatasanak napjatol
szémitott 24+... hénap.

Szerzédés modositasa

1.1

1.2.

Felek a jelen szerzédésnek a felhivas, a dokumentacid feltételei, illetéleg az ajanlat tartalma alapjan
meghatéarozott részét kizérolag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett modosithatjak. Nem
helyettesitheti a szerzédés moddositasat kooperacios jegyzékonyvbe tett megallapitas, egyuttmikodési
megallapodas, vagy épitési naploba torténd bejegyzés.

Amennyiben jogszabdly a jelen szerzédés modositasat elézetes jovahagyashoz koti, felek az el6irt
eljarasrendet betartani kotelesek.

Atadas-atvétel

121

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

A munka befejezésérdl a vallalkozd értesiti a megrendelét és egyuttal — legalabb 6t munkanappal koraban
kozolt meghivoval — kitlizi az atadés-atvétel megkezdésének az idépontjat. A megrendeld ezt akkor is koteles
elfogadni és atvételi kotelezettségét teljesiteni, ha a vallalkozé a kivitelezést a teljesitési hataridé el6tt fejezte
be.

Az &tadas-atvétel sorén a felek jegyzékonyvbe veszik a teljesitésnek a megrendeld &ltal megéllapitott hidnyait
és hibait. Ezt kovetden a megrendeld nyilatkozik arrdl, hogy

- a létesitményt atveszi-e, tovabbé ha a létesitményt atveszi, milyen hianyok pétlasat, illetve milyen hibak
kijavitasat koveteli;

- alétesitmény &tvételét megtagadja-e, tovabba ha a létesitmény atvételét megtagadja, a késébbi atvételt
milyen hianyok potlasatol és milyen hibak kijavitasatdl teszi fuggdvé.

A megrendeld csak olyan munka elvégzéset hianyolhatja, amelyet a koltsegvetés és/vagy muszaki leiras
és/vagy tervdokumentéacio tartalmaz, vagy — enélkil is — azt, amely miatt a létesitmény rendeltetésszer
hasznélatra alkalmatlan.

A megrendelé nem tagadhatja meg az atvételt olyan kevéssé jelentds hiany vagy hiba miatt, amely a
|étesitmény rendeltetésszer( hasznélatat nem akadalyozza.

A nagyobb jelentdséqU, a rendeltetésszer(l hasznalatot akadalyozé hiba esetén a megrendelé az Ujabb
atadas-atvételre olyan megfelel® Ujabb hatariddt koteles kitlzni, amely elegendd a hianyok potlasara és a
hibék kijavitasara.

Amennyiben az atadas-atvétel megkezdésére a teljesitési hataridé eldtt kerdl sor, a véllalkozd késedelmi

kotbért csak a teljesitési hataridétél kezdve koteles fizetni, ha addig a rendeltetésszer( hasznélatot akadalyozé
hianyokat nem pétolja és/vagy hibakat ki nem javitja.

A megrendelé az atadas-atvétel befejezésétdl szamitott 12. hénapban uté-felllvizsgélatra hataridét tiz ki. Az
utofelllvizsgalati jegyzékonyvben felvett valamennyi hiany és hiba potlaséra, illetve kijavitasara a vallalkozé 30
napon belul kételes. Az utdfelulvizsgalati jegyzdkonyvbe fel nem vett hiba kijavitdsat a megrendeld a
vallalkozot terheld jotallas korében, a jotallasi idon beldl kovetelheti. Vallalkozd a garancidlis hibak kijavitasara,
ellenkezd megallapodas hianyaban, 30 napon belul koteles. Ezen hatéridd eredménytelen eltelte esetén a
Megrendeld jogosult minden tovabbi felszélitas nélkul a joteljesitési bankgarancia érvényesitésére és/vagy az
érintett munkak harmadik személlyel torténd elvégeztetésere, mely munkak ellenértékét jogosult a Vallalkozén
érvényesiteni.

Az &tadas-atvételi eljgrés sordan a Véllalkozd koteles a Megrendelé részére &tadni 2 pld &tadasi
dokumentéciot.

13. Jogszabalyok alkalmazasa
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13.1. A szerz&dés teljesitése soran a Kbt. 136. §; 143. § (1)-(3) bek. rendelkezései az iranyaddak.

KBT 136. § (1) Az ajanlatkérd koteles szerzddéses feltételként eléirni, hogy a nyertes ajanlattevé

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével tsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a
62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel® tarsasag tekintetében merdinek
fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csokkentésere alkalmasak;

b)a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara
megismerhetéve teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrdl az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

(2) A kulfoldi addilletéségl nyertes ajanlattevd koételes a szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti addhatdsagtol a magyar addhatdsag kdzvetlenul beszerezhet a nyertes
ajanlattevére vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkal.

13.2. Szerzddé felek rogzitik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) rendelkezéseivel 6sszhangban, az ajanlattétel soran
a koltségvetésben és/vagy specifikacioban meghatarozott konkrét termékek (tartalmi elem) megvaltoztatasa a
teljesités soran kizardlag az alabbi esetben lehetséges:

- a megajaniott konkrét tartalmi elem igazolhaté moédon — egyik félnek sem felréhaté mddon — nem érhetd el a
teljesités sorén és annak beszerzési késedelme a hataridében torténd teljesitést veszélyezteti;

- a felajanlott helyettesitd termék minden paraméterében egyittesen megfelel az eredetileg megajanlott termék és a
kdzbeszerzeési kiiras feltételeinek;

- az egyenértéklséget Megrendeld bevont szakembere elézetesen igazolja;

- avaltoztatds nem eredményezi a szerzédés targyanak alapvetd megvaltozasat (pl. funkciévaltas);

- Vallalkozé az eredetileg megajanlott ellenérték megtartasa mellett koteles teljesiteni.

Eljarasrend:

- Vallalkozé termékvaltoztatasi kérelmet nydjt be (tartalma: cserélendd és Uj termék specifikécidja az egyenértéklséget
aldtamasztd igazolasok csatolasaval; csere szikségszerliségének indoklasa és az azt alatémasztd dokumentumok
csatolasa).

- Megrendeld a kérelmet megvizsgalja, kérdés esetén hianypdtlast inditvanyoz.

- Megrendel¢ altali irésos elfogadast kovetden eszkdzolhetd a termékvaltoztatas.

13.3. Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerzédés nem tartalmaz, a Polgari Torvénykonyv és a Kbt
rendelkezéseit, az idevonatkozd mindenkor hatalyos jogszabalyokat (kdlonésen: az épltett kornyezet
alakitasardl és védelmérdl szold 1997. evi LXXVIIl. torvényt, tovabbd az épitbipari kivitelezési tevekenységrdl
szolé 191/2009. (IX. 15) Korm. rendeletet), valamint az é&ltaldnosan elfogadott szakmai szokésokat kell
irdnyadonak tekinteni.

13.4. Megrendel6 és Vallalkozéd megallapodnak abban, hogy a kozottuk felmerdld vitas kérdéseket békés Uton
rendezik. Felek az esetleges jogvitdk vonatkozasdban kikotik a Kisvardai Jarasbirdsag / Nyiregyhazi
Torvenyszek kizarolagos illetékességét.

A felek jelen szerzddést kolcsonosen elfogadtak és cégjegyzésre jogosult képviseldjuk Utjan — mint akaratukkal
mindenben megegyezdt — alairtak.

Mandok, ... napjan

MANDOK VAROS ONKORMANYZATA

Megrendeld Vallalkozo



